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《第八届澳門公務航空展》

展覽工程－內部會場設施

招標日期：2019 年 7 月 30 日

截標日期：2019 年 8 月 12 日

1. 展會資料

名稱：第八屆澳門公務航空展

日期：2019 年 11 月 1-3 日

展會開放時間：11月 1 日（9:30-17:00）

11 月 2-3 日（10:00-17:00）

地點：澳門國際機場

規模：總面積 2.2 萬平方米 (停機坪、澳門 FBO 機庫北側禁區)

主辦機構： 澳門會議展覽業協會

南光（集團）有限公司

中國航空器材集團有限公司

佈展及撤展日期：

日期 時間 搭建展臺

佈展

2019 年 10 月 27-28 日 10：00—23：59 主會場帳篷搭建

2019 年 10 月 29 日 08：00—23：59 主會場帳篷搭建

2019 年 10 月 30-31 日 08：00—23：59 主會場設施搭建

2019 年 10 月 31 日 12：00—22：00 參展商布展

撤展

2019 年 11 月 3 日 17：01-23：59 參展商撤展

2019 年 11 月 4 日 08：00-23：59 主會場設施撤展

2. 報價內容及其組成部份

詳細內容請見附件Ⅱ, 並且需要包括以下部分:

展前場地清理；
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a. 清除因場地鋪設時所造成的污漬；

b. 搭建商負責提供大電電纜電箱及布設現場電纜電箱人工費用（電源由機場方面

提供）；

c. 搭建期間保證有至少一名項目經理及足夠的現場值班人員；

d. 10 月 28 日前完成澳門 FBO 機庫北側禁區圍欄鋪設隔離區工作（圍欄要求：高

3米，面向施工區域的每一塊版面需有鐵絲環結構固定，詳情見附件 I，圖 2）；

e. 11 月 1 日開展前完成撤除澳門 FBO 機庫北側禁區圍欄鋪設隔離區工作；

f. 10 月 31 日晚完成機場停機坪內圍欄鋪設隔離區工作；

g. 11 月 3 日閉館后完成撤除機場停機坪內圍欄工作；

h. 提供不少於 400 個水馬用於機場停機坪隔離工作（圍欄要求：1.下層注水水馬

+上層鐵馬，二者高度總和不得低於 1.5 米，且水馬高度須高於鐵馬高度；2.

其他同類設施，詳情見附件 I，圖 3）。

2.1 請提供主會場內部展示設施之設計方案及主會場平面圖，中標後配合大會作出 3D

結構及主題平面設計修改；

2.2 請附上相關材料／設備之照片，必要時會檢驗所採用之材料／設備樣本；

2.3 倘有任何附加條件、增值服務或建議，可透過附件方式遞交；

2.4 提供公司商業登記影印本、公司相關服務經驗之簡介及聯絡人資料；

2.5 其他增值服務的建議及收費。

備注:

1) 如搭建商未能在預先妥協時間內完成搭建工程而產生任何加班費用，一概由搭建商

自行負責。

2) 於搭建期間，需一名項目經理駐場，以便提供支援服務。

3) 於展覽期間，需一名項目經理、工程人員、電工及電腦技術人員駐場以便提供緊急

服務。

3. 投標細則

3.1 承判商需提交下列資格文件：

 與成立公司及修改公司合同有關的商業登記證明或商事主體資格相關證明文

件；
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 最近年度營業稅支付（M/8）證明文件或相關完稅證明文件。

3.2 承判商所提供的物料須符合澳門的消防條例並出示相應證明；

3.3 承判商必須配備不少於 10%的後備材料／設備及用料存貨以供現場後加用途；

3.4 在展會期間配備適當人手負責處理現場問題；

3.5 如遇突發事件，承判商須盡力協助支援；

3.6 報價單上的總價目上必須包含投標公司及投標公司所聘用的判頭、臨時工人等所有

參與是次展覽現場工作人員的勞工保險及第三者公眾責任保；

3.7 各項報價須提供單價及按預計之使用量計算總價目，大會可根據屆時的實際需要調

整項目或數量，並按最後實際的數目及單據支付費用；

3.8 大會保留不作出判給或只作出部分判給的權利而無需事先知會各投標者；

3.9 投標公司必須於本澳註冊並營運兩年或以上，若註冊未滿兩年之公司歡迎與其他合

資格之本澳公司共同合作投標；

3.10 報價資料(包括所有組成部分)須裝入在不透明、密封的封套內，以公司印章封口，

並於封套正面註明招標項目名稱。報價請在附件Ⅱ基礎上表明所用材質、用料以

及內部設施的具體價格。

3.11 若投標公司有意向承接附件Ⅱ中某單個版塊搭建工作，也可按投標細則要求，進

行投標。

4. 獲判給公司之責任與義務

4.1 獲判給公司須指派不少於一位具經驗的項目經理作為該工程之聯絡人(聯絡電話必

須為本澳電話)參與大會所召開之相關會議；

4.2 獲判給公司必須按照報價書上所列的條件提供有關物品的製作或服務，未經主辦單

位及大會總承建同意，獲判給人不得擅自修改或刪除工作內容；

4.3 獲判給公司有責任保證所有工作在嚴密監控下進行。若獲判給公司不能履行中標內

容的工作或出現嚴重不符報價書的要求時，判給機構有權採取措施使有關服務符

合要求，由此引致的一切費用，將由獲判給公司負責，主辦機構及大會總承建將

保留法律追究之權利；

4.4 獲判給公司須提交由相關負責人簽署的聲明書，聲明遵守現有澳門特區政府相關法

律/法規的規定，全部僱用合法之工作人員，以及購買勞工保險等。如因僱用非法

勞工或違反上述聲明的內容而引起的所有法律責任及一切費用，將由獲判給公司負
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責；

4.5 獲判給公司須提交所有報價單上列明的製作項目之完成狀態照片，並於所有項目完

成後的三個工作天內提交檔案。

5. 主會場帳篷搭建位置，見附件Ⅰ圖 1；圍欄樣式，見附件Ⅰ圖 2

6. 會場設施詳細的項目內容，見附件Ⅱ。

7. 報價書遞交日期及地點

日期：2019 年 8 月 12 日（星期一）下午 5時或之前

地點：澳門羅理基博士大馬路 223-225 號南光大廈 9樓 F

8. 大會聯繫資料

組委會：楊豐與先生/馬恩小姐

聯繫電話：853-83910960/83910956 傳真：853-28716550

電郵：yangfengyu@namkwong.com.mo/maen@namkwong.com.mo

附件Ⅰ 澳門公務航空展主會場平面圖

圖 1：澳門公務航空展主會場平面圖
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圖 2：禁區圍欄樣式

圖 3：停機坪內圍欄樣式
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附件Ⅱ 會場設施項目

項目 報價內容 數量
單價

MOP$

總價

MOP$

一、主會場帳篷區域

1 接待區（不含設計）

1.1 入口門樓 1項

*製作及搭建

1.2 入口接待中心 1項

*製作及搭建

*背景板

*燈光效果*電源放線及接駁

*廢紙箱

*接待臺 4張，吧椅 4個

1.3 參展商名錄、活動日程表 1項

*製作及搭建

包括:

*電腦噴畫飾面

*燈光效果

*電源放線及接駁

2 標準展位區

2.1 標準展位搭建(9平方米，30個，鋁料新舊程

度 80%以上，還有若干 36平方米大攤位)，

主帳篷面積：20*50平方米

包括以下內容；

30個

*標準展位圍板

*楣板(包含楣板平面設計，內容包括各展位編

號及公司名稱)

*帶鎖諮詢枱 1張配白折椅 1把

*白方枱 1張配黑皮椅 3把

*展板 3塊，尺寸：寬 0.8米 X高 1.2米

*100W 射燈 4支

*13Amp / 220V (500W) 插座 1個

*廢紙箱 1個

3 多功能區

3.1 貴賓休息室（VIP Lounge） 1項

*設計、製作及搭建

尺寸： 6*15平方米 風格：開放式

包括:

*燈光效果
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二、停機坪禁區區域

1 入口門樓

*製作及搭建

1項

2 小帳篷內設施布置（贵宾楼 5*5 平方米）

*设计及制作，不含帐篷结构

包括:

*背景板

*接待台

*灯光安装

*休息桌椅若干

4項

3 小帳篷內設施布置（贵宾楼 6*9 平方米）

*设计及制作，不含帐篷结构

包括:

*背景板

*接待台

*灯光安装

*休息桌椅若干

1項

4

圍欄

450個

（以實

際使用

數量為

準）

租賃，拆裝及運輸（含機場內安裝及拆除人工

及運輸）

三、其他

1

停車場公告指示牌 1項

*戶外鐵架結構(雙面火柴盒結構)、設計、製作

及安裝

尺寸: 寬 1.5米 x 高 2.8米 (可按實際設計適

度調整)

包括:

*電腦噴畫飾面

*插座

*接待臺 1個，白圓臺 6張

米色皮椅 4*6=24把

需留空間擺放一臺空調（報價不含）

3.2 工作人員辦公區 1項

*製作及搭建

包括：

*桌子 6張

*電腦 2臺

*黑白打印機 1部

*層架（儲物架）2層
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2

展场電纜提供、佈設、人工费

*電纜由搭建商提供，现场布设、接驳、安装

等人工

3 公共區域指引牌若干

備注:

1) 以上報價不含帳篷搭建費用。

2) 如場地提供者未能安排搭建商在正常工作時間內進行搭建工程，一概不設額外加班收費。

3) 如搭建商未能在預先妥協時間內完成搭建工程而產生任何加班費用，一概由搭建商自行負

責。

4) 於搭建期間，需一名項目經理駐場，以便提供支援服務。

5) 於展覽期間，需一名項目經理、工程人員、電工及電腦技術人員駐場以便提供緊急服務。


